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A)  
Zoznam dokumentácie 

Identifikačné údaje:       
 
Názov stavby:  DETSKÉ MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM 
Miesto Stavby (obec):  Bratislava- Petržalka 
Okres:      Bratislava V 
Katastrálne územie:    Petržalka 
Parcelné číslo:     2623, 2627/1, 2627/3, 2627/7 
Počet strán dokumentácie:   10 
Dátum vydania:    12.2025 
Zodpovedný projektant:   Ing. Vojtech Bajkay 
      Záhradnícka 57, 931 01, Šamorín 
      Aurtorizovaný stavebný inžinier 
 
Autor projektu:     Ing. Gábor Csiba 
      Javorová 17, 929 01, Dunajská Streda 
      Stavebný inžinier 
 
Zoznam dokumentov pre časť:  B – Súhrnná správa 
      C – Situačný výkres 
      D – Výkresy 
      E – Prílohy 
 

B) 
Súhrnná správa 

 
1) Identifikačné údaje 

1.1 Identifikačné údaje stavby 
Názov stavby:  DETSKÉ MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM 
Miesto Stavby (obec):  Bratislava- Petržalka 
Okres:     Bratislava V 
Katastrálne územie:   Petržalka 
Parcelné číslo:    2623/1, 2627/1, 2627/3, 2627/7 
Číslo LV:     4092, 2352 
Kód stavby:    1271 
Typ stavby:    Ohlásenie stavby a stavebných úprav podľa § 63 
      Stavebného zákona 
      D-Nejde o žiadnu z vyššie uvedených kategórií A-C 
Stupeň dokumentácie:   Stavebné úpravy 
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1.2 Identifikačné údaje stavebníka 
Stavebník:     Športový klub Workoutic, sídlom  

Postupimská 754/15,  
04 022 Košice-Dargov. hrdinov 

  
1.3 Identifikačné údaje projektanta  
Zodpovedný projektant:   Ing. Vojtech Bajkay, bytom Záhradnícka 57, 
      931 01 Šamorín 
Autor projektu:    Ing. Gábor Csiba, bytom Javorová 17, 929 01 DS 
Vypracoval:    Ing. Gábor Csiba 
      Bc. Fanni Bedecsová 

 
2) Základné údaje o stavbe, účel objektu a stavebné práce 

 
2.1 Základné údaje o stavbe - Projekt architektúry rieši stavebné úpravy existujúceho 
objektu multifunkčného športového centra so zameraním na zlepšenie funkčnosti 
prevádzky, dostupnosti a technického štandardu priestorov. Navrhované úpravy zahŕňajú 
vytvorenie nových miestností, ako ženských a mužských šatní vrátane príslušného 
sociálneho zázemia, ako aj samostatného sociálneho zázemia pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 
V riešenej časti objektu sa budú nachádzať dve veľké telocvične určené pre skupinové 
športové aktivity detí, interaktívne športové aktivity a edukačno-interaktívne (výučbové) 
programy. Súčasťou zázemia športového centra je aj priestor pre regeneráciu a masérska 
miestnosť. V rámci prevádzky sa uvažuje aj s miestnosťou na realizáciu vyšetrení a 
diagnostiky (napr. testovanie, biorezonancia) za účelom získania informácií o zdravotnom 
stave detí. Úpravy sú navrhnuté tak aby boli priestory plne debarierizované, preto sa 
navrhuje k vonkajšiemu schodisku zdvíhacia plošina pre zvislú dopravu imobilných. 
 
V rámci zabezpečenia bezbariérového prístupu k objektu je navrhnutá zvislá zdvíhacia 
plošina Aritco 7000 Outdoor, určená pre exteriérové použitie. Zariadenie bude slúžiť na 
prekonanie výškového rozdielu a umožní bezpečný a komfortný prístup osobám so 
zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, vrátane osôb na invalidnom vozíku. 
 
Navrhovaná plošina je riešená ako samonosný systém, t. j. so samonosnou nosnou 
konštrukciou/šachtou, ktorá prenáša zaťaženie zariadenia a prevádzkové účinky. Z tohto 
dôvodu nie je potrebné plnohodnotné využitie nosnej funkcie existujúcich obvodových 
konštrukcií objektu (okrem kotvenia/stabilizácie podľa realizačného riešenia a 
požiadaviek výrobcu). Konštrukčné riešenie a kotvenie budú zrealizované v súlade s 
technickými podkladmi výrobcu a statickým posúdením pomocnej konštrukcie. 
 
Plošina Aritco 7000 Outdoor je platformové zdvíhacie zariadenie vhodné pre verejné a 
komerčné prostredie, s kompaktnými nárokmi na priestor. Zariadenie je určené pre 
vonkajšie podmienky a vyhotovené v úprave zodpovedajúcej exteriérovej prevádzke 
(vrátane antikoróznej ochrany vybraných častí). Prevádzka zariadenia je elektrická, 



DETSKÉ MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM – STAVEBNÉ ÚPRAVY 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
Vypracoval: Ing. Gábor Csiba, Bc. Fanni Bedecsová                  Stavebné úpravy 
 

 
 

ovládanie je realizované z plošiny a z nástupných staníc, pričom funkcie a bezpečnostné 
prvky budú v súlade s dodávkou výrobcu. 
 
Osadenie zariadenia je možné riešiť: 
priamo na upravený podklad s nájazdovou rampou, 
v závislosti od finálneho technického riešenia a dispozičných možností stavby. 
 
Súčasťou návrhu je zabezpečenie potrebného manipulačného priestoru pred 
vstupom/výstupom z plošiny, vhodné stavebné napojenie na spevnené plochy a 
bezbariérové trasy, ako aj odvodnenie a riešenie detailov v mieste osadenia tak, aby bola 
zabezpečená spoľahlivá exteriérová prevádzka. 
 
Realizácia, montáž, revízie a uvedenie zariadenia do prevádzky budú vykonané 
oprávnenou odbornou organizáciou v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými 
normami a montážnymi predpismi výrobcu. Presné technické parametre (nosnosť, 
rozmery plošiny, výška zdvihu, počet staníc, typ dverí, spôsob kotvenia a napájanie) budú 
upresnené vo výrobno-technickej dokumentácii dodávateľa zariadenia. 

 
Obr. 1 - Aritco 7000 

 
Okrem dispozičných úprav projekt rieši aj zníženie energetickej náročnosti objektu. 
Navrhovaná je modernizácia systému vykurovania, ktorá prispeje k efektívnejšiemu 
využitiu energie a k zlepšeniu tepelného komfortu vnútorného prostredia. Zároveň sa 
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uvažuje so zateplením riešenej časti objektu a s návrhom núteného vetrania formou 
centrálneho systému s rekuperáciou tepla. 
Stavba je zastrešená plochou nepochôdznou strechou so strešnými svetlíkmi. Projektová 
dokumentácia rieši iba časť športového centra, pričom riešená časť je pôdorysne 
jednopodlažná. Hlavné pôdorysné rozmery riešenej časti existujúceho objektu sú 46,350 
× 31,100 m. 
Stavenisko je ohraničené priľahlou komunikáciou a okolitými pozemkami. Okolitá 
zástavba je tvorená prevažne priemyselnými budovami rôzneho charakteru. Pozemok je 
rovinatý, bez výrazných výškových rozdielov. Pevný výškový bod bol zvolený na osi 
cestnej komunikácie s výškovou kótou 134,30 m n. m. Úroveň podlahy riešeného 
podlažia je určená výškovou kótou ±0,000 = 143,20 m n. m. Smerové osadenie objektu je 
podľa situácie v mierke 1 : 250. 
Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými technickými normami a 
všeobecne záväznými predpismi. 
 
 
2.2 Účel objektu – Stavba: „Detské multifunkčné športové centrum“ 
Účelom stavby je stavebnými úpravami zlepšiť funkčnosť, prevádzkové väzby a 
dostupnosť priestorov pre športové a pohybové aktivity, najmä pre deti. Úpravy 
vytvárajú potrebné hygienické a prevádzkové zázemie (šatne, sociálne zariadenia vrátane 
bezbariérového zázemia) a dopĺňajú priestory pre regeneráciu a súvisiace služby. 
Súčasťou riešenia je aj zníženie energetickej náročnosti objektu modernizáciou 
technických systémov. 
 
2.3 Stavebné práce 
 
2.3.1 Do navrhovaného Detského multifunkčného športového centra je navrhnutá nová 
VZT jednotka a taktiež aj nový vykurovací systém (tepelné čerpadlo), ktorou bude riešené 
nútené vetranie v budove. 
 
2.3.2 V rámci projektu dôjde k úprave dispozičného riešenia objektu s cieľom vytvoriť 
nové funkčné priestory a zabezpečiť vyšší komfort pre návštevníkov. Súčasťou zmien 
bude vybudovanie nových sociálnych zariadení vrátane kúpeľne pre imobilných, 
samostatných toaliet pre mužov a žien, spoločných spŕch, telocvične, administratívne 
priestory. 
Na ľavej strane vstupnej časti bude zriadená recepcia, ktorá bude zabezpečovať kontrolu 
a organizáciu vstupu do športového centra.  
 
2.3.3 Požiadavky demolácie: 
Súčasťou stavby sú búracie práce, ktoré zahŕňajú odstránenie priečok, existujúcich dverí, 
rozšírenie okien, vybúranie nových otvorov, ako aj odstránenie existujúcich obkladov 
stien. Všetky navrhované zmeny sú znázornené v pôdoryse poschodia – navrhovaný stav 
(výkres A5). Z búracími prácami sa nenaruší statika stavby nakoľko sa budú búrať iba 
nenosné prvky. 
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3) Údaje o súlade stavby na zmenu užívania stavby so záväznou časťou príslušnej 
územnoplánovacej dokumentácie 
Navrhovaná stavba Detské multifunkčné športové centrum je v súlade s funkčným 
využitím územia podľa záväznej časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. 
 

4) Východiskové podklady a prieskumy 
Obhliadka na mieste 
Katastrálna mapa M1:1000 
Konzultácie s objednávateľom 
Platné STN 

 
5) Členenie navrhovanej stavby 

Riešená časť navrhovaného Detského multifunkčného športového centra je súčasťou 
existujúcej budovy, ako jeden dilatačný celok a je konkrétne vyznačená a zvýraznená 
v situačnom výkrese SIT.002 – Koordinačný situačný výkres. 
 

6) Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby 
Rozloha pozemku:     – 6 373,0 m² 
Zastavaná plocha riešenej časti:    – 1 174,0m² 
Úžitková plocha (podlahová plocha): Poschodie – 1 019,06 m² 
 
Celková výmera spevnených plôch: Bez zmien. 

7) 7.1 Popis stavby 
 
7.1.1 Dopravné riešenie - Dopravné napojenie je zabezpečené priamym prístupom na 
komunikáciu prostredníctvom existujúceho vjazdu pre peších a pre motorové vozidlo. 
Vrámci stavebných úprav sa existujúce parkovisko upraví, a to tak, že vybudujú sa 2 nové 
státia pre zdravotne znevýhodnených a výškovo sa parkovisko plne debarierizuje. Pre 
objekt pripadá 23 parkovacích miest.   
 
7.1.2 Pripojenie na rozvodné siete a kanalizácie – Pre stavebné úpravy sú všetky 
inžinierske siete existujúce.  
 
7.1.3 Bilancia zemných prác - Existujúci objekt v rámci zmeny uživania stavby nevyžaduje 
žiaden stavebný zásah vo forme zemných prác. 
 
7.1.4 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení - Počas výstavby sa o 
bezpečnosť práce na stavenisku stará dodávateľ stavby. Po uvedení objektu prevádzky 
rieši bezpečnosť práce užívateľ stavby v súlade s predpismi a internými nariadeniami. 
 
7.1.5 Technologické a prevádzkové riešenie stavby - Pred začatím stavebných prác je 
vhodné vybudovať provizórne objekty zariadenia staveniska slúžiace na ochranu 
pracovníkov pred nepriaznivým počasím a na skladovanie materiálu. 
 
7.2 Stavebno technické a konštrukčné riešenie stavby 
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7.2.1 Zemné práce– V PD nie sú navrhnuté žiadne zmeny, ktoré by vyžadovali zemné 
práce. 
 
7.2.2 Základy – Základové konštrukcie sú exist. a nevznikne žiaden stavebný zásah do 
exist. budovy. 
 
7.2.3 Zvislé konštrukcie – Konštrukčný systém riešenej budovy je navrhnutý ako 
montovaný železobetónový skeletový systém. Nosnú konštrukciu objektu tvorí raster 
monolitických železobetónových stĺpov, ktoré zabezpečujú prenos zvislých a 
vodorovných zaťažení. 
 
Obvodové steny sú riešené ako železobetónové prefabrikované panely, opatrené 
navrhovanou tepelnou izoláciou EPS-F hr. 150 mm s povrchovou úpravou z vonkajšej 
omietky BAUMIT Granopor (farebnosť biela a šedá). Vnútorný povrch obvodových stien 
je upravený vnútornou omietkou hr. 15 mm. 
 
Vnútorné deliace priečky sú navrhnuté ako nenosné, murované z pórobetónových 
tvárnic PORFIX hr. 100, 125 a 150 mm, kladených na tenkovrstvové celoplošné lepidlo s 
vnútornou omietkou. 
 
Existujúce vnútorné deliace priečky sú realizované z keramických tehál a zo 
sadrokartónových konštrukcií hrúbky 100, 115, 140 mm, na existujúcu maltu s vnútornou 
omietkou. 
 
Všetky monolitické časti sú existujúce. 
 
7.2.4 Vodorovné konštrukcie –  Navrhovaná stropná konštrukcia v budúcom športovom 
centre je navrhnutá ako omietnutá existujúca stropná doska.  
 
Objekt je priestorovo stužený monolitickým železobetónovým vencom. Preklady sú 
existujúce z keramických prekladov alebo železobetónových prekladov. 
 
Upozornenie! Je  bezpodmienečne nutné presné výškové osadenie naddvernvých 
prekladov v mieste osadenia montovaných drevených zárubní, nepresnosti by neskôr 
zapríčinili problémy s osadzovaním zárubní do stavebného otvoru. 
 
Upozornenie! Horizontálne a vertikálne drážky pre potrubné a káblové rozvody v 
nosných stenách a priečkach je nutné vyfrézovať, nie sekať! 
 
7.2.5 Zastrešenie – Objekt je zastrešený existujúcou plochou strechou. Strecha nebude 
zmenená v rámci projektu. 
 
7.2.6 Komínový systém - V existujúcom objekte sa nenachádza komínové teleso. 
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7.2.7 Podlahy –  
Sú existujúce nasledovné nášľapné vrstvy:  
    
- koberec 
- keramická dlažba 
 
Sú navrhnuté nasledovné nášľapné vrstvy:  
    
- gresová dlažba  
- gumová EPDM podlaha 
 
Výpis podláh je vo výkresovej časti. 
 
7.2.8 Výplne otvorov - Všetky okná budú plastové s izolačným trojsklom (max U=0,75 
W/m²K), farba eloxovaný hliník alebo biela. Vchodové dvere budú atypické 
plastové/hlinikové s izolačným trojsklom, farba eloxovaný hliník alebo biela.  
Vnútorné dvere podľa požiadaviek investora. V návrhu sú uvažované drevené dvere s 
drevenými zárubňami. Pre podrobný rozpis dverí a okien pozri časť  – výpis okien a dverí. 
 
7.2.9 Povrchové úpravy - Vnútorné omietky sú navrnuté hr. 15 mm. Sanitárne priestory 
budú obložené keramickými obkladačkami (druh a farbu určí investor). V mieste 
sprchového kúta je ako poistný hydroizolačný systém na stenách navrhnutý 
hydroizolačný náter Saniflex, ktorý sa nanesie na vopred omietnuté murivo. Saniflex 
vytvorí elastickú , vodotesnú avšak paropriepustnú fóliu, na ktorú je možné realizovať 
obklad. 
Obvodové murivo je zateplené kontaktným zateplovacím systémom EPS-F a vonkajšou 
tenkovrstvovou omietkou bielej a šedej farby. Ide o systém zložený  z polystyrénových 
fasádnych izolačných dosiek hr. 150mm a vystuženej armovanej vrstvy s konečnou 
povrchovou úpravou. Systém sa lepí priamo na nosné neomietnuté murivo, povrch musí 
vyť hladký a suchý. Pred začatím montáže zateplovacieho systému sa doporučuje ukončiť 
všetky mokré procesy v interiéri (vnútorné omietky, potery...) a osadiť okenné a dverné 
konštrukcie a ich oplechovanie. Po nalepení izolačných dosiek sa dodatočne osadia 
hmoždinky (ich počet a druh závisí od kvality podkladu) – kotvia sa min. 40 mm do nosnej 
konštrukcie obvodového plášťa. Na izolačné dosky sa nanesie lepiaca stierka, do ktorej sa 
vtlačí sklotextilná mriežka s presahom min. 100mm. Potom sa nanesie základ a 
tenkovrstvová omietka. 
Presný postu prác – pozri technologický postup výrobcu. 
Na nezateplené plochy sa použije  omietka na základ, MVR UNI hr. 15mm a prednástrek. 
 
7.2.10 Klampiarske konštrukcie – V rámci klampiarskych prác sú navrhované 
oplechovania vonkajších parapetov. Ostatné klampiarske výrobky vyhotoviť podľa 
požiadaviek dodávateľa. 

 
7.2.11 Nátery - Všetky drevené prvky musia byť opatrené ochranným náterom proti 
hnilobám a drevokaznému hmyzu. Maľby stien budú vyhotovené ako biele dvojnásobné 
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z maliarskych zmesí. Oceľové konštrukcie treba chrániť dvojnásobným syntetickým 
náterom proti korózii. 
 

8) Vplyv stavby na stavebný zámer na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom 
území 

 
8.1 Starostlivosť o životné prostredie - Celkovému riešeniu stavby zodpovedá aj 
starostlivosť o životné prostredie. 
Vzhľadom k charakteru celej stavby nebude mať z hľadiska životného prostredia 
negatívny vplyv na pracovné prostredie a ani na vonkajšie okolie. Prevádzkou nedôjde 
k zhoršeniu ovzdušia, ani k zvýšeniu hladiny hluku. Počas výstavby treba minimalizovať 
prevádzanie prác z vonkajšej strany tak, aby nedošlo k obmedzeniu premávky na 
komunikácii. 
 
 
8.2 Údaje o nakladaní s odpadmi -  
Počas výstavby objektu vzniknú nasledovné stavebné odpady: 
15 01 01 obaly z papiera 
15 01 02 obaly z plastov 
17 01 02 tehly 
17 01 03 obkladačky, dlaždice 
17 02 01 drevo 
17 05 06 výkopová zemina iná ako je uvedená v 17 05 05 
20 03 01 zmesový komunálny odpad 
Z hľadiska riešenia problematiky odpadového hospodárstva bude odpad, ktorý vznikne 
počas výstavby sa z časti použije priamo na stavbe, pri terénnych úpravách, zvyšná časť 
bude počas stavby skladovaná v kontajneroch a likvidovať na skládke 
 
8.3 Pamiatková starostlivosť - Riešený objekt sa nenachádza v pamiatkovo chránenom 
území. 
 
8.4 Stanovenie nových ochranných pásiem - Nestanovujú sa nové ochranné pásma. 
 
8.5 Hluk - V rámci riešenej stavby sa nebude vyskytovať žiadny zdroj hluku, ktorý by 
nepriaznivo vplýval na prostredie a vonkajšie okolie. Zariadenia inštalované v objekte 
musia vyhovovať platným normám a predpisom v oblasti šírenia hluku. 
 
8.6 Osvetlenie - V priestoroch objektu je riešená združená a to prirodzené denné 
osvetlenie oknami, kombinované s umelým osvetlením. Intenzita osvetlenia musí byť v 
súlade s STN 36 0450. 
 
8.7 Vetranie –  Miestnosti budú odvetrávané kombináciou prirodzeného vetrania 
(oknami a dverami) a novou vzduchotechnickou jednotkou, podľa PD vzduchotechniky. 
 
8.8 Protipožiarne zabezpečenie stavby - Protipožiarne zabezpečenie je riešené v 
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samostatnej časti profesie. 
 
9) Predpokladané celkové náklady stavby – K PD je spracovaný rozpočet. 

 
C) 

Situačné výkresy 
 

SIT.001 Situačný výkres širších vzťahov - Zo situačného výkresu je zrejmý pohľad na väčší 
územný celok s vyznačením hraníc stavebného pozemku a okolitej zástavby. 
 
SIT.002 Koordinačný situačný výkres - Situačný výkres súčasného stavu územia so 
zakreslením stavby, susedných stavieb, hraníc stavebného pozemku, hraníc staveniska, 
existujúcich pozemných komunikácií a sietí technického vybavenia územia s vyznačením 
návrhu pripojenia na dopravné vybavenie územia a miest predpokladaného pripojenia na 
siete a zariadenia technického vybavenia územia, existujúcej a navrhovanej zelenej 
infraštruktúry. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy. 
 
SIT.003 Situačný výkres stavby na podklade katastrálnej mapy - Situačný výkres 
súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, s označením 
navrhovaných stavieb a stavebných objektov. Vypracovaný v spoločnej mierke na 
podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného 
územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom 
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SIT.003 Situačný výkres stavby na podklade katastrálnej mapy 

D) 
Dokumentácia stavebného objektu 

A1 – PÔDORYS 2NP +3,600m  – EXISTUJÚCI STAV 
A2 - PÔDORYS 2NP +3,600m  – BÚRACIE PRÁCE 
A3 – PRIEČNY REZ  – EXISTUJÚCI STAV 
A4 – PÔDORYS 2NP +3,600m – NAVRHOVANÝ STAV 
A5 – PRIEČNY REZ –  NAVRHOVANÝ STAV 
 

E) 
Prílohy 

Neobsahuje žiadne ďalšie prílohy. 
 
 
 
 
 
 

V Šamoríne 12.2025                                                                      


